采购需求

	工作内容
	数量
	数量单位
	备注

	一
	前期准备
	
	
	

	1
	制定工作方案、技术方案
	1
	项
	前期制定工作方案、技术方案等

	2
	组织并参加培训
	60
	人次
	组织技术人员进行培训

	3
	资料收集与整理
	1
	项
	工作现状调研，收集并分析现有数据资料情况

	二
	数据分析
	
	
	

	1
	数据分析
	427.35
	平方公里
	套合部下发的图斑及收集的各类资料数据进行分析标注，参考《县级国土调查生产成本定额》信息

	2
	数据分类处理，整理台账
	540
	工天
	包括对地方内外业核实结果规范化整理，对实行分类整改及调整补划图斑等进行分类提取，分析研判处置办法等。

	三
	外业调查底图制作与打印
	499
	幅
	工作内容包括数据整理、符号化、地图整饰、打样、地图输出及打印等。制图与输出单价依据《测绘生产成本费用定额(2009年版)》地图绘制，地图规格50cmx50cm。

	四
	外业调查及图斑举证
	
	
	

	1
	下发图斑
	1684
	个
	实地逐图斑核实确认图斑地类，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地(2022年年度国土变更调查成果为非耕地)以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地。

	2
	自提图斑
	9000
	个
	

	五
	配合处置工作技术支持
	5
	镇
	配合县、乡镇、村等各级工作人员工作，对永久基本农田中的非耕地原则上应整改恢复为期地的图斑提供技术支持。

	六
	数据建库
	
	
	

	1
	建库数据处理
	150
	工天
	包括对分类整改及调整补划图斑等进行入库数据处理，按照数据库要求修改各类属性及检查材料。

	2
	核实处置成果汇交
	1
	县
	按照永久基本农田更新完善技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求，进行永久基本农田核实处置数据成果汇交。

	3
	“三区三线”标准数据库更新
	1
	县
	按照“三区三线”永久基本农田范围技术要求、数据库建设方法、标准及相关质量要求，采用增量更新的方式，进行永久基本农田数据成果更新。

	4
	数据质检与报送
	1
	县
	对数据库进行数据完整性检查、空间数据基本检查、空间属性数据标准符合性检查、空间图形数据检查、表格数据检查、图数一致性检查最终数据质检通过后逐级报送检查

	七
	建库软件采购
	1
	县
	建库软件市场采购

	八
	成果
	
	
	

	1
	报送编制及各类报表统计
	1
	套
	整改处置方案、工作报告、技术报告、成果分析报告编制

	2
	成果资料打印、装订费
	6
	套
	所有纸质成果包括表格、报告等打印和装订费用

	3
	成果评审及验收
	1
	县
	项目评审各项费用


